



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบ CAMT Metaverse Phase ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๔๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๖
- เป็นเงิน ๑,๕๔๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท เอ็นดีเอฟ เดพ จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท เคอีนจี สตูดิโอ จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท อิโมนิคส์ โซลูชั่น จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายกลวัชร คล้ายนาค 
๖.๒ นายนพพล วงศ์ตีระ 
๖.๓ นายณัฏฐ์ เต่าทอง 